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CLIENTE:

OBRA:

Cidade Externa 1,10/09/2028

A/C:

Responsavel Comercial:

Referéncia:

Atendendo solicitagao, apresentamos proposta para oferta de produtos / servigos,
Revisao:

24.1879MT

A

( RAMAL 1039

SR. Pessoa 032

conforme escopo de fornecimento.

Agradecemos pela consulta e permanecemos a disposicao.
Orgamentista:

FOR 120 — Rev. 04
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VALOR

UNITARIO (R$)

FOR 120 — Rev. 04

ITEM

QTDE.

DESCRICAO

2

PAG.

ALIQUOTA

1Pl (%)

TOTAL (R$)

C/ IPI

TOTAL (R$)

S/ IPI

1 ESCOPO DE FORNECIMENTO

N.° da proposta: 24.1879MT Revisao: A
0001 01

NO POSTE)

Observacgao : O aceite desta proposta por parte do cliente, presume concordancia quanto aos dados técnicos
apresentados nos topicos 11, 12 e 13.
Caixa Econdémica Federal - 104.

Ag.: 4285 C/C: 00000013-9 Operagao: 003
De acordo:

160000,00

160000,00

0

160000,00

IMPOSTOS S/ IPI

IPI

R$

IMPOSTOS C/ IPI

R$

R$ 180.800,00

R$ 180.800,00

0,00
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N.° da proposta: 24.1879MT Revisao: A

Observagoes:

8532.10.00

ES, GO, Estado A, MS, RS, SC

8537.10.90

8537.20.90

RO

AP, Estado B, DF, Estado E, PB, PE

AC, AL, BA, PA, PR

Venda fora do Estado -

Nao Contribuinte - S/ Insc.Estadual

NCM

Estado

Para clientes fora do estado de Estado D, que n&o forem contribuintes do ICMS, a diferenga de aliquota de ICMS

vigente em cada Estado (DIFAL), devera ser acrescida ao prego final do produto, conforme tabela abaixo.

Portanto o cliente devera informar com antecedéncia caso esteja enquadrado nesta condig¢ao.

3 CONDIGOES DE PAGAMENTO

As condigdes gerais de fornecimento estabelecidas no presente documento regulam as relagdes comerciais entre a VIAR Painéis
proposta prevalecem sobre as condigdes gerais de fornecimento.

* 50% - No aviso de embarque;

* 50% - 28 dias do embarque.

3.1 Observagoes:

» O processo de elaboragao de projetos somente sera iniciado apos efetivagao do pagamento de sinal, quando houver.

» O equipamento sera considerado entregue quando completamente montado e testado pelo departamento de qualidade da
Fornecedor C. Caso seja solicitado pelo cliente, a Fornecedor C emitira relatério fotografico para confirmar a conclusao da montagem.
» Apds emissao da NF, os equipamentos deverao ser enviados (se frete CIF) ou retirados pelo cliente (se frete FOB), em até 7 dias
corridos.

Ap06s decorrido este periodo, sera aplicada taxa de armazenamento até a data efetiva da entrega, salvo negociagéo prévia por
escrito.

AM, MA, RN, Estado C, RR, TO

Pl

SE

Equipamentos - NCM: 8537.20.90

(Média Tenséo e Subestagéo Unitaria)

PIS: 1,65% inclusos nos pregos;

ICMS:

IPI: 0% a incluir nos precos.

COFINS: 7,6% inclusos nos pregos;

20% inclusos nos pregos;
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N.° da proposta: 24.1879MT Revisao: A

4 PRAZOS DE ENTREGA E POLITICA DE ARMAZENAGEM

- Cancelamento ap6s desenvolvimento de projetos — 15%;

- Cancelamento apos aprovacao de projetos — 20%;

- Cancelamento ap6s aquisi¢do de matéria-prima — 60%;

- Cancelamento apos inicio da fabricagao — 70%.

4.1 Observagdes:

* Elaboragao e envio dos projetos para aprovagao:

+» Aprovacao dos projetos pelo cliente:

* Aquisi¢éo e recebimento dos materiais:

* Fabricagédo e TAF internos (Testes de aceitagdo em fabrica):

» TAF (teste de aceitagdo em fabrica), com a presenga do cliente, se combinado conforme item 9.3 desta proposta:

4.1.1 Para cumprimento do prazo de entrega final, deverado ser observados/atendidos os prazos de

responsabilidade do cliente, tais como:

+ Cancelamento de Pedidos:

A Fornecedor C Elétricos reserva o direito de cancelar o pedido, caso o CONTRATANTE nao cumpra as condigbes estabelecidas
na referida proposta. Neste caso ou no caso do CONTRATANTE solicitar o cancelamento do pedido, fica estabelecido que a
mesma se sujeite as seguintes condigdes sobre o valor total do contrato (% a ser cobrada):

Até (25) dias ap6s a confirmagao e recebimento do pedido de compra ou

diagramas unifilares, lista de cargas, etc...);

Até (05) dias ap6s envio dos projetos pela Fornecedor C Elétricos;

Até (45) dias ap6s a aprovagao dos projetos pelo cliente;

Até (45) dias do recebimento dos materiais;

* Prazo de entrega total estimado:

Até (120) dias.

Até (02) dias da fabricagdo TAF internas;

» Consolidagao das informagdes técnicas para execugao dos projetos (especificagdes, diagramas unifilares, lista de cargas, etc...);
» Aprovagao dos projetos recebidos da Fornecedor C Elétricos, dentro dos prazos estabelecidos;

 Aprovacao previa antes da execugao dos projetos, para compra antecipada dos materiais com prazos de entrega criticos, a serem
informados pela Fornecedor C Elétricos;

» Cumprimento no pagamento dos eventos de adiantamentos, acordados na proposta, tais como sinal, aprovagao de projetos ou
embarque.

4.1.2 Os prazos de entrega, poderao ser renegociados entre a Fornecedor C Elétricos e o cliente, em caso de ocorréncias de
imprevistos tais como:

» Nao cumprimento de alguns dos itens de responsabilidades do cliente, citados a cima;

* Motivos de forga maior, ou caso fortuito, conforme artigo n° 393 do cadigo civil brasileiro;

* Indisponibilidade temporaria de alguma matéria prima / componentes de terceiros, por motivos alheios a vontade da Fornecedor C
Elétricos. Neste caso cabe a Fornecedor C Elétricos, informar a situagao ao cliente buscando / propondo alternativas.

Em virtude da falta de insumos que a industria vem enfrentando no cenario econdémico atual, os

prazos informados por nossos fornecedores frequentemente vem sofrendo alteragées no decorrer

do processo de aquisigdo. Desta forma, a Fornecedor C ELETRICOS reserva-se ao direito de, nestes

casos, reavaliar os prazos de entrega informados nesta proposta.
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N.° da proposta: 24.1879MT Revisao: A

Equipamentos envolvidos em plastico bolha ou filme plastico, fixados sobre pallet de madeira (Painel Auto-Portante).
Sel.

7 EMBALAGEM

Descrigao

Equipamentos envolvidos em plastico bolha ou filme plastico, protegidos por cantoneiras de madeira.
Equipamentos envolvidos em plastico bolha ou filme plastico, fixados sobre pallet de madeira.

Exportagéo - Equipamentos envolvidos em plastico bolha ou filme plastico, protegidos por engradados de madeira
(fumigada), fixados sobre pallet de madeira.

6 FRETE

X

Sel.

Descrigao

DESTINO: Cidade B - Estado B.

Embalagem néo aplicada

5 VALIDADE DA PROPOSTA

Data base:

10/09/2028

Os pregos apresentados estao sujeitos a reajuste apds o prazo de validade informado.

- A presente proposta tera validade de contados a partir da data base.

07 dias

X

Obs.: Descarga e movimentagao em obra por conta do cliente.

Materiais eventualmente fornecidos pelo cliente e aplicados nos painéis, ndo estao cobertos pelo

seguro, cabendo ao cliente providenciar seguro adicional.

4.1.3 Estando a mercadoria liberada para embarque, o cliente devera ser informado por via eletrénica que o tempo maximo
de permanéncia dos produtos na area fabril sera de 7 (sete) dias corridos. Excedendo este periodo, os equipamentos serao
destinados a armazenagem externa ao custo de 2% mensais do valor da mercadoria.

4 PRAZOS DE ENTREGA E POLITICA DE ARMAZENAGEM
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8 GARANTIA

Todos os servigos executados e equipamentos de nossa industrializagdo sao garantidos contra quaisquer defeitos e/ou mau
funcionamento originados do processo de fabricagdo, devidamente comprovados, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir
da data de emissao da nota fiscal.

A garantia ndo abrange danos provenientes de sobrecarga, ultrapassando os limites da capacidade indicados em nossa proposta,
ou por manutencgéo inadequada, bem como lucros cessantes ou danos a quaisquer outros equipamentos, materiais ou componentes
de propriedade do cliente.

O reparo e/ou a substituicdo de pecgas e produtos por parte da Fornecedor C Elétricos durante o periodo de garantia, ndo prorrogara o
prazo de garantia original.

A garantia sera automaticamente suspensa se o cliente sem previa autorizagao fizer ou mandar executar por terceiros alteragdes ou
reparos nos equipamentos de nossa fabricagao.

A presente garantia sera suspensa automaticamente com o ndo cumprimento das condi¢des de pagamento ou qualquer outra
clausula de nossas Condigoes Gerais de Fornecimento ou da proposta técnica-comercial, entretanto o tempo durante o

qual a garantia for suspensa por inadimplemento, devera ser considerado na contagem do prazo de garantia.

1°. Para Materiais de Terceiros adquiridos pela Fornecedor C:

Termos de Garantia:

para o caso de defeito em materiais de terceiros, como:

Disjuntores, Contatores, Medidores, Sinaleiros, Relés, ou seja materiais aplicados nos painéis. O cliente devera retirar o

material do painel e encaminhar para a Fornecedor C com nota fiscal de conserto. Tais materiais sédo cobertos pela garantia

de seus respectivos fabricantes, para tanto serdo submetidos aos laudos para detectar os defeitos e serem substituidos em
garantia. Salientando que o prazo do conserto/avaliagéo pode variar de fabricante para fabricante. Um vez reparado o
equipamento ficara disponivel para ser coletado na Fornecedor C quando sera emitida nota de retorno de conserto.

3°. Para Ajustes e/ou Reparos em Painéis (regulagens de portas / gavetas):

a Fornecedor C tem como compromisso a

expedicdo de seus equipamentos em perfeita funcionalidade, como: portas fechando corretamente, gavetas inserindo e

extraindo corretamente, acoplamento perfeito. Tal garantia € comprovada através do Plano de Inspegao e Testes, sendo
preenchido preferencialmente com a presenga de um inspetor por parte do cliente. Caso ocorra em obra problema de

regulagens de porta e/ou ajustes mecanicos, ocasionados devido a transporte indevido e/ou instalagéo inadequada, a Fornecedor C
atendera a necessidade, sendo informados os custos para reparagao.

4°. Envio de Técnicos para obra:

caso o cliente solicite nossos técnicos para reparar algum item que considere como

item de garantia, a Fornecedor C atendera a necessidade, porém se for detectado que tal item néo se trata de item de

garantia, os custos de visita dos técnicos serédo repassados.

2°, Para Materiais adquiridos pelo cliente e enviados a Fornecedor C:

a garantia aplica-se unicamente aos produtos e

materiais fornecidos pela Fornecedor C, conforme descritos nestes Termos, nao se aplica a quaisquer equipamentos, materiais

ou componentes de fornecimento e propriedade do cliente. O envio a fabrica da Fornecedor C ou retorno destes equipamentos,
bem como suas respectivas garantias, sdo de plena e total responsabilidade do cliente. O presente Termo exclui despesas
oriundas de frete, seguro e respectivos impostos constituindo tais itens, 6nus e responsabilidade do cliente.
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N.° da proposta: 24.1879MT Revisao: A

A Fornecedor C Elétricos possui equipamentos de Média e Baixa Tens&o, cadastrados junto ao BNDES permitindo financiamento
modalidades, deve ser informada no momento da negociagao.

No caso da opgao FINAME, em que é normal que os recursos nao sejam liberados antes da entrega do equipamento, o pagamento
devera ser feito pelo cliente, com recursos proprios. Sera necessario informar no ato do fechamento da proposta qual opgao
desejada.

Asseguramos atendimento em assisténcia técnica, mediante departamento especializado, devidamente aparelhado, com

equipe capacitada e pronta para atender a esse fim.

Sendo que os valores apresentados para os equipamentos descritos em proposta nao incluem os servigos de comissionamento,
startup, treinamentos e pegas sobressalentes, caso nao seja devidamente informado na proposta técnica.

Todos os painéis de Média e Baixa Tenséo, de fabricagdo Fornecedor C, sdo submetidos aos testes de rotina (TAF — Testes de
aceitagao em fabrica), prescritos pelas respectivas normas, com a emissao dos relatorios de ensaios (PIT — Plano de Inspegéo e
testes), os quais sao enviados ao cliente. Caso haja a necessidade de acompanhamentos destes testes pelo cliente, este devera
comunicar a Fornecedor C, com antecedéncia minima de 10 dias, para programagao do controle de qualidade da empresa.

As condigdes desta proposta ndo contempla & aplicagdo de clausulas de MULTA / INDENIZAGAO, pelo cliente, devendo estas
condigdes serem discutidas antes da confirmagao de pedido. Portanto, os pedidos/autorizagdes de compra do cliente, deveréo estar
rigorosamente de acordo com as condigbes de proposta negociada. Quanto a pregos, impostos, condi¢cdes de pagamento, prazos de
entrega e demais clausulas. No pedido devera conter a referéncia e revisao da proposta consolidada.

9.2 FINANCIAMENTO

9.3 INSPECOES

9.4 MULTAS / INDENIZAGOES

9.5 SERVICOS EM CAMPO

Servigos de comissionamento, start-up, programagao e treinamentos, ndo estéo inclusos. Se necessario o cliente devera solicitar a
revisdo desta proposta para que seja realizada a inclusdo dos mesmos.

Lista de materiais sobressalentes, ndo inclusa. Se necessario o cliente devera solicitar a revisao desta proposta para que seja
realizada a inclusédo destes materiais.
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10 DOCUMENTOS

Sim

Capa, indice, Folha de Dados, Lista de Simbolos, Diagrama Unffilar,
Diagrama Trifilar, Diagrama Funcional, Diagrama de Rede, Lista de Bornes,
Lista de Plaquetas, Lista de Materiais, Dimensionais Frontais, Dimensionais
Internos, Dimensionais Laterais, Dimensionais Laterais em Corte.
Softwares para elaboragéo dos projetos

Formato de apresentagao dos projetos

Plano de Inspegéo e Teste (PIT)

Projeto Atualizado conf. As-Built

ART de Projeto

Data-Book

Manual de Operagao / Manutengao

Sim

Sim

Sim

Nao

EPLAN

.pdf “Padréo” / .dwg “Quando solicitado”

“Padrao Fornecedor C”

.pdf “Padréo” / .dwg “Quando solicitado”

Abaixo relacionamos todos os documentos técnicos que serao elaborados e fornecidos conforme solicitados.
Documentos nao constantes da relagao abaixo, mas solicitados pelo cliente, deverao ser informados com
antecedéncia pelo cliente.

"Opcional"

Nao

Nao

"Opcional"

"Opcional"

"Opcional"

Descrigao

Fornec.

Observagao

Nao

"Opcional"

Sim

Capa, Indice, Folha de Dados, Lista de Simbolos, Diagrama Unifilar,
Diagrama Trifilar, Diagrama Funcional, Diagrama de Rede, Lista de Bornes,
Lista de Plaquetas, Lista de Materiais, Dimensionais Frontais, Dimensionais
Internos, Dimensionais Laterais, Dimensionais Laterais em Corte.
Softwares para elaboragéo dos projetos

Formato de apresentagéo dos projetos

Plano de Inspecgéo e Teste (PIT)

Projeto Atualizado conf. As-Built

ART de Projeto

Data-Book

Manual de Operagao / Manutengao

Sim

.pdf

Sim

Sim

Nao

EPLAN

.pdf “Padréo” / .dwg “Quando solicitado”

“Padrao Fornecedor C”

.pdf “Padrédo” / .dwg “Quando solicitado”

Descricao

Fornec.

Observacgao

Qualquer reclamagéao sera considerada quando notificada a Fornecedor C Elétricos dentro de 10 (dez) dias apos recebimento das
mercadorias pelo comprador.

A Fornecedor C Elétricos reserva-se o direito de retificar pregos, condigdes e descontos, anotados nos pedidos em desacordo com as
condigdes previamente acertadas.

A Fornecedor C Elétricos ndo garante nem se responsabiliza pelo desempenho dos painéis elétricos, quando os defeitos apresentados
se originarem de aplica¢des indevidas, deficiéncia e erros das especificagdes técnicas fornecidas pelo comprador ou de utilizagéo
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O pagamento das duplicatas, referente a venda de mercadorias, bem como a regularizagdo das mesmas, quando houver, sera
efetuada na data do vencimento, independente de possiveis atrasos na entrega ocasionados por indefinigdes do cliente.

Os materiais e seus respectivos fabricantes, constantes em nossa proposta técnica, sdo dados como referéncia para projeto e
fabricagdo. Em casos de dificuldades de aquisi¢ao, particularmente por razées de disponibilidade, reservamo-nos o direito, em
comum acordo com o CLIENTE, de substitui-los por outros tecnicamente equivalentes.

Os manuais, diagramas légicos e quaisquer outros documentos entregues durante ou ap6s a execugao do projeto sdo propriedade
da Fornecedor C Elétricos, incluindo “copyrights” e outros direitos de propriedade industrial ou intelectual, ficando vedada sua copia e
distribuicdo para qualquer fim.

Nao estdo inclusos em nossa proposta qualquer tipo de seguro, exceto o de transporte rodoviario dos nossos equipamentos e
materiais, quando acordado fornecimento com entrega CIF, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a descarga e
manobra dos equipamentos em obra.
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15kV

13,8kV

34,5kV

95kV

60Hz

16kA/1s

9 - TENSAO DE COMANDO
41,6kA

16kA/1s

10 - FONTE DE COMANDO
110Vca

220Vca

440A

440A

16 - ENSAIOS DE ROTINA EM FABRICA
Sim

(*Sim - Necessario avisar antes da confirmagao do pedido)
Nao

PROPOSTO

18 - TRATAMENTO

19 - ENCAPSULAMENTO

20 - IDENTIFICACAO
BARRAMENTOS

FIAGAO

Nu

Nao

Isolagéo 750V, Classe de encordoamento: 4
Cddigo equipamento / N° Terminal
24 - CORES

26 - TOMADA DE SERVICO 2P+T
ACESSORIOS

Preto

Sim

Sim

Sim

Circuito comando CA

Cicuito forca CA

Circuito CC

Circuito de corrente

Circuito llum/Aquecimento

Terra

Cinza

Preto

Preto

Amarelo

8 - CORRENTE DO ARCO-INTERNO
Ur

0
Ud

()
Up
()
fr

()
Ik
(1)
tk
Ip
()
Ua
0)
Ua
()

Ir

0
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Ir

0)

Sim

Circuito Corrente: Olhal, Demais: Pino/Forquilha
Verde

Nao

Un

0)

15kV

13,8kV

34,5kV

95kV

60Hz

16kA/1s

9 - TENSAO DE COMANDO
41,6kA

16kA/1s

10 - FONTE DE COMANDO
110Vca

220Vca

440A

440A

16 - ENSAIOS DE ROTINA EM FABRICA
Sim

(*Sim - Necessario avisar antes da confirmagao do pedido)
Nao

PROPOSTO

18 - TRATAMENTO

19 - ENCAPSULAMENTO

20 - IDENTIFICACAO
BARRAMENTOS

FIAGAO

Nu

Nao

Isolagéo 750V, Classe de encordoamento: 4
Cddigo equipamento / N° Terminal
24 - CORES

26 - TOMADA DE SERVICO 2P+T
ACESSORIOS

Preto

Sim

Sim

Sim

Circuito comando CA

Cicuito forca CA

Circuito CC

Circuito de corrente

Circuito llum/Aquecimento

Terra

Cinza

Preto

Preto

Amarelo

8 - CORRENTE DO ARCO-INTERNO
Ur

0
Ud

()
Up
()
fr

0)
Ik
(1)
tk
Ip
0)
Ua

0
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Ua
0)

Ir

()

Ir

()

Sim

Circuito Corrente: Olhal, Demais: Pino/Forquilha
Verde

Nao

Un

()

Nao

Imagem ilustrativa
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2000 x 1500 x 1550mm

2 - TIPO / CLASSIFICACAO DE CONTINUIDADE
1 - GRAU DE PROTECAO

IP-54 (Ao Tempo)

Compacto / LSC1

Frontal

Tampas de despressurizagao

Inferior

4 - SISTEMA DE DESPRESSURIZACAO
5 - ALIMENTACAO DA ENTRADA

6 - CONEXAO DA ENTRADA

Cabos

Inferior

Cabos

Chapa galvanizada

Nao

12 - TERMINAL DE ATERRAMENTO
Nao

Nao

PROPOSTO

16 - COBERTURAS

ESPESSURA DE CHAPAS

Nao

Chapas #12 e #14

Chapas #12 e #14

18 - TRATAMENTO DE CHAPAS
TRATAMENTO / PINTURA

Chapa #16

Quimico-Fosfatizagao

Cinza Munsell N6,5

120 micra (Ao Tempo)

Galvanizada

Chapa #14

(Altura x Largura x Profundidade)
Galvanizada
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N.° da proposta: 24.1879MT Revisao: A
REVISAO A:

REVISAO B:

REVISAO C:

REVISAO D:

11.4 CONTROLE DE REVISOES
REVISAO E:

9 - RESISTENCIA DE ISOLAGAO (MEGGER)
Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)

Sim (Padrao)
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PROPOSTO
SOLICITADO
12.1.1 Desvio

192.0.2.1 Comentario

PROPOSTO
SOLICITADO
12.1.2 Desvio

192.0.2.1 Comentario

PROPOSTO
SOLICITADO
12.1.3 Desvio

192.0.2.1 Comentario

12 DESVIOS E OBSERVAGOES

PROPOSTO
SOLICITADO
12.1.4 Desvio

192.0.2.1 Comentario
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12 DESVIOS E OBSERVACOES

a proposta devera ser revisada.

192.0.2.1 - Os painéis ofertados serédo construidos com base no protétipo da Fornecedor C Elétricos, e ensaiados conforme a norma NBR
IEC 62271:200.

192.0.2.1 - Estéo fora do escopo de fornecimento quaisquer estudos de engenharia, servigos e materiais que nao claramente
mencionado na proposta, como por exemplo:

* Estudos de seletividade e/ou curto-circuito, estudos de distor¢des harménicas, estudos de cargas e fluxo

de poténcia, dimensionamentos de componentes em geral, outros estudos de engenharia;

« Elaboracéo de lista de ajustes de relés;

* Fornecimento de memoriais de calculo dos componentes aplicados no painel;

» Materiais de consumo necessarios a montagem em campo;

» Terminagdes, conectores, muflas e quaisquer materiais ndo descritos na lista de tipicos.

12.2 OBSERVAGOES

12.2.1 Observagdes gerais

12.2.2 Observagdes especificas

-192.0.2.1 - Painéis resistentes a arco elétrico, testados em 16kA em 1 segundo — LSC1-PRJ-000-16kA-1s.

-192.0.2.1 - Relé considerado fabricagao Fabricante H.

- 192.0.2.1 - Considerado Chaves seccionadoras isoladas a Ar sem lamina de Aterramento e disjuntor execugao fixa, fabricagao
- 192.0.2.1 - Maiores informagdes sobre os componentes utilizados no desenvolvimento desta proposta, vide lista de materiais.
-192.0.2.1 - Proposta suscetivel a revisdbes mediante a solicitagao do cliente.
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13 ANEXOS

S/ ESCALA

mm

ESCALA:
DIMENSOES EM:
OBSERVAGAO:
2000

850

COLUNA 2
PROTECAO
COMPARTIMENTO
650

-RE1

76
CONCESSIONARIA
ENTRADA
COLUNA 1

_MF**

-PR1/2/3
Dissipagao de gases
Flaps para

240.25

Dissipagao de gases
Flaps para

-CS1

-RES

NE
ATERRAMENTO
TEMPORARIO

NE

Concessionaria
-RE3

-TC1/2/3

-TP1/2/3

-FTP1/2/3

-DJ1

_MF**

H1
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13.2 LISTA DE MATERIAIS

N.° da proposta: 24.1879MT Revisdo: A

Referente a (01) Unid. do item -

0001:

QTDE.

DESCRICAO

MODELO

MARCA

CHAVES / DISJUNTOR

GVL-0115 400A 16kA NBI

95kV + PRJ-000 +

GV-A07 2NAF + GV-A13AF

15kV 16kA

Fornecedor Adicional A

pe;

1

Chave seccionadora tripolar 15kV 400A 16kA NBI 95kV, ac. sem carga, Ip 40kA, comando rotativo bloco em
ago com 1 bloqueio Kirk e sinalizagdo, sem haste de acionamento, contato auxiliar 2NAF e sist. de
aterramento frontal 15kV 16kA - Comando rotativo (bloco em ago - 1 kirk) - 15kV - Chave Linha GVL (Sist.
de aterramento frontal)

GV-A17400VR

Fornecedor Adicional A

pe

1

Haste de acionamento 400mm para comando rotativo, chaves de 7,,5/25kV - Haste de acionamento
- Haste de acionamento 400mm

VCB15_LD1_16.F

Fabricante F

ELECTRIC

pe

1

Disjuntor a vacuo tripolar, execucéo fixa 17,5 kV — 800 A — 20 kA de ruptura, Modelo de chaveamento
ISM15_LD_1, Modulo de controle CM16_1, ALim. aux. 110-220 Vca/Vcc - Distancia entre polos 210 mm. -
Disjuntor Média Tensdo VCB15 - Linha VCB15

QTDE.

DESCRIGCAO

MODELO

MARCA

EQUIP. - PROTECAO

7SR5111-1AA11-0AA0

Fabricante H

(Média

Tenséo)

pe

1

Relé de protecédo Reyrolle, 4 curr. trans., 4 volt. trans., 9 Bl, 8 BO Standard interface: 1 x USB (front), RS
485 (rear) + 2 x RJ45 interfaces S6 enclosure - Relé REYROLLE - 7SR51
ZL-FCS-A-115-125-02200

ZILOCCHI

pe

1

Fonte capacitiva ent. 115Vca/60Hz saida 125Vcc, Capacitancia do banco: 2.200uF - Fonte capacitiva -
Alimentagéo 115VCA

ESSENTIAL-PS / 1AC /

24DC / 120W / EE

Phoenix

pe

1

Fonte de Alimentagdo Chaveada monofasica Ent. 100...240Vca / Saida 24Vcc, 5A-120W - Fonte de
alimentagao - Linha ESSENTIAL-PS

BCS 10B - 250/5A - 12,5VA

10P20(P)

Braspel

pe
3
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Transformador de corrente, Umax 7,2/15kV - 60Hz, NI 34/95kV, Ft 1.2xIn, Ith/ld 80/200xIn Ip 250A, Is 5A,
classe de exat. 12,5VA 10P20 (Protegao) - Ip 250A - TC - Série BCS 10B - Umax 7,2/15kV

BPS 121/

13800/R3-115/R3V/ 600VA/

0,3P75/ GL.3b (H2 aterrado

pela base)

Braspel

p¢

3

Transformador de potencial, Umax 15kV - 60Hz, NI 34/95kV, 600VA — 13800/R3-115/R3V - Exat. 0,3P75 —
Grupo de ligagao 3b - FST 1,9p.u - H2 aterrado pela base - 600VA / GL.3b (H2 aterrado pela base) / Modelo
BPS 121 - 13800-R3-115/R3V / 0,3P75

BPS 221/ 13800/R3-115V/

1000VA/ 0,3P75/ GL.3b (H2

aterrado pela base)

Braspel

p¢

1

Transformador de potencial, Umax 15kV - 60Hz, NI 34/95kV, 1000VA - 13800/R3-115V - Exat. 0,3P75 —
Grupo de ligagao 3b - FST 1,9p.u - H2 aterrado pela base - 1000VA / GL.3b (H2 aterrado pela base) /
Modelo BPS 22| - 13800-R3-115/ 0,3P75

BF1P0 - B15

Braspel

p¢

4

Base fusivel para protegado de transformadores de potencial Un=15kV - Base e fusivel - Para protegéo de
trafo de potencial

BF1P2 - F15-0,5

Braspel

p¢

4

Fusivel para protecao de transformadores de potencial Un=15kV In=0,5A - Base e fusivel - Para protegao de
trafo de potencial

550480228

Phoenix

p¢

1

Borne de aferigdo 3 TC +3 TP com neutro - 30A - 500V - Bornes (Padrédo VR) - Borne de aferigao - 6mm?
15586583

Fabricante A

p¢

1

Nobreak Home 1200VA TE 115/220V / TS 115V 60Hz, 6 Tomadas, c/ Bateria Interna - Nobreak Home -
1200VA

VCL 275V 45kA Slim

Clamper

p¢

2

Dispositivo de protegao contra surtos classe |l 275V 45kA 8/20us - DPS - Dispositivo de protegdo contra
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13.2 LISTA DE MATERIAIS

N.° da proposta: 24.1879MT Revisdo: A

Referente a (01) Unid. do item -

0001:

QTDE.

DESCRICAO

MODELO

MARCA

EQUIP. - PROTEGCAO

CHM1DU

Bussmann

p¢

2

Chave fusivel seccionadora modular 1 x 32A - Chave fusivel - Linha CHM
C10G32

ABB

p¢

2

Fusivel cartucho 32A - Fusivel cartucho - Linha C10 - Linha C10

QTDE.

DESCRICAO

MODELO

MARCA

MAT. DIVERSOS

ATR08969-2

Ritz

p¢

3

Pino bola para ponto aterramento - rosca M12 x 60mm - Pino bola para ponto aterramento - rosca M12 x
60mm - Pino bola para ponto aterramento - rosca M12 x 60mm
ATR10587-1

Ritz

p¢

3

Protetor para pino bola - Pino bola para ponto aterramento - rosca M12 x 60mm - Pino bola para ponto
aterramento - rosca M12 x 60mm

PBP 12/10

Balestro

p¢

3

Para-raio de distribuigao polimérico de silicone, Tensdo nominal 12kV - Corrente de decarga 10kA e Maxima
tensao de operagéo continua 10,2kV, Sem Ferr. Fix. - Série PBP - Capacidade de absorg¢éo de energia
1,8kJ/kV

VR-PARA_RAIOS kit1

Fornecedor C -

Média

Tenséo

o

1

Kit para aterramento de Para-raios - Acessorios Média Tensao - Kit para aterramento de Para-raios
VR-TP'S kit1

Fornecedor C -

Média

Tensédo

oj

4

Kit para ligagédo de TP - Acessorios Média Tensao - Kit para ligagao de TP
VRCUB-T.EC/CS-AR440

Fornecedor C -

Média

Tenséao

cj

1

Maddulo de entrada, seccionadora e aterramento (AxLxP) 2000x650x1550mm a AR - Cor. de deriv. 440A -
Corrente de derivagao - 440A - Médulo de entrada, secc e aterramento
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VRCUB-T.PDLS-AR440

Fornecedor C -

Média

Tenséo

cj

1

Maodulo de protegao Disj. Longitudinal e seccionadora (AxLxP) 2000x850x1550 - Cor. de deriv. 440A -
Corrente de derivagao - 440A - Médulo de protecao - Disjuntor Longitudinal
VRCUB.COMPEX.FLEX-17

Fornecedor C -

Média

Tenséo

g

2

Fechamento Lateral Externo 17,5kV - Kits Mecanicos (Compacto Ao tempo AR) - Kit Fechamento Lateral
VRCUB.COMPEX.TRAV-TP/TCFornecedor C -

Média

Tenséo

oj

3

Travessa TP/TC 17,5kV - Kits Mecanicos (Compacto Ao tempo AR) - Kit Travessas TP/TC
GV-2215EBQ (Rasgo 37 x

8mm)

Fornecedor Adicional A

pe

3

Bucha de passagem isolante em resina epoxi tensao nominal 15KV para barra 1.1/4"x1/4" (Rasgo 37 x
8mm) - Bucha de passagem isolante - NBI 110kV p/ barra de cobre retangular



